

令和2年度工事入札結果

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

工=工事

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工1	4/27	指名	交流促進センター喫煙所設置工事	置戸町 字常元	軽量鉄骨造7.3㎡ 束基礎仕様	1,595,000	1	株式会社 遠藤組	1,500,000			自R02.05.01 至R02.06.26
								北進工業 株式会社	1,400,000	140,000	1,540,000	
工2	4/27	指名	水泳プールろ過機配管等更新工事	置戸町 字置戸	ろ過機配管等更新・石油給湯器更新1 式 遠赤暖房機 No.2部品取替 1式	5,148,000	1	株式会社 遠藤組	4,650,000			自R02.04.29 至R02.06.30
								北進工業 株式会社	4,700,000			
								天内工業 株式会社	4,580,000			
								株式会社 吉崎工業所	4,500,000	450,000	4,950,000	
工3	5/26	指名	置戸中学校舞台吊物装置取替工事	置戸町 字拓殖	舞台吊物装置取替 1式 舞台幕及び照明器具は別途	15,972,000	1	株式会社 遠藤組	14,500,000			自R02.05.28 至R02.08.07
								北進工業 株式会社	14,250,000	1,425,000	15,675,000	
								久島工業 株式会社	14,400,000			
工4	5/26	指名	置戸地区水道管取替工事	置戸町 字置戸	林友 ダクタイル鋳鉄管φ150 L=30m 緑栄 ダクタイル鋳鉄管φ100 L=20m	3,388,000	1	株式会社 遠藤組	3,030,000	303,000	3,333,000	自R02.05.29 至R02.07.31
								北進工業 株式会社	3,200,000			
								天内工業 株式会社	3,100,000			
								株式会社 吉崎工業所	3,080,000			
工5	5/26	指名	置戸地区水道管切替工事	置戸町 字拓殖	給水管切替 4箇所	1,991,000	1	株式会社 遠藤組	1,780,000	178,000	1,958,000	自R02.05.29 至R02.07.31
								北進工業 株式会社	2,000,000			
								天内工業 株式会社	1,900,000			
								株式会社 吉崎工業所	1,850,000			
工6	5/26	指名	南ヶ丘公園管理棟外部塗装工事	置戸町 字置戸	管理棟 外壁木塗装 248㎡ 屋根塗装 182㎡ 正面木手すり一部入替 1式 ベンチ塗装 16台 外	2,112,000	1	菅原工芸社	1,840,000	184,000	2,024,000	自R02.05.29 至R02.06.30
								株式会社村田塗料店 北見支店	2,040,000			
工7	5/26	指名	置戸浄化センター曝気装置インバーター 取替工事	置戸町 字置戸	曝気装置インバーター取替 2台 撤去 1台	5,643,000	1	小野寺電気 株式会社	5,100,000	510,000	5,610,000	自R02.05.27 至R03.01.29
								桑原電工 株式会社	5,800,000			
								株式会社 電建	5,780,000			
								エスケー電気 株式会社	5,600,000			
工8	6/25	指名	社会資本整備総合交付金事業 町営住宅外壁等改修工事	置戸町 字置戸	川向・新光団地5棟10戸 個別改善 長寿命化改修 屋根塗装 1,179㎡ 外壁ガルバリウム鋼板張 866㎡ 木部防腐塗装 410㎡ 物置含む その他下地修繕工事	31,042,000	1	株式会社 遠藤組	28,200,000			自R02.06.27 至R02.11.30
								北進工業 株式会社	27,600,000	2,760,000	30,360,000	
								北成建設 株式会社	28,000,000			
								北洋建設 株式会社	27,900,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	28,100,000			

令和2年度工事入札結果

工=工事

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工9	7/27	指名	中央公民館屋根等改修工事	置戸町 字置戸	勾配屋根塗装 1,980㎡ 陸屋根塗装 651㎡ 銅板破風成型修繕 74m トップライトカバー工法 4箇所	17,655,000	1	株式会社 遠藤組	16,400,000			自R02.07.30 至R02.11.13
								北進工業 株式会社	15,600,000	1,560,000	17,160,000	
								北成建設 株式会社	16,000,000			
								北洋建設 株式会社	16,200,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	15,900,000			
工10	7/27	指名	社会資本整備総合交付金事業 特定公共賃貸住宅外壁等改修工事	置戸町 字置戸	若木シングルピア'93 2棟8戸 個別改善 長寿命化 屋根塗装 535㎡ 外壁ガルバリウム鋼板張り 720㎡ 木部防腐塗装 60㎡ (物置含む) その他下地修繕工事	20,449,000	1	株式会社 遠藤組	20,000,000			自R02.07.30 至R02.11.30
								北進工業 株式会社	18,200,000	1,820,000	20,020,000	
								北成建設 株式会社	18,800,000			
								北洋建設 株式会社	19,200,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	19,600,000			
工11	7/27	指名	交流促進センター風除室等設置工事	置戸町 字常元	風除サッシ設置 H3,200、W5,420m×D3,000m RC階段設置 W2.0m 2箇所	2,321,000	1	株式会社 遠藤組	2,200,000			自R02.07.30 至R02.09.30
								北進工業 株式会社	2,000,000	200,000	2,200,000	
工12	8/6	指名	老人ホーム便所改修工事	置戸町 字拓殖	特別養護老人ホーム緑清園 1階職員便所改修 1式 養護老人ホーム常楽園 2階ナラ棟 洋式入替 2箇所	12,441,000	1	株式会社 遠藤組	11,120,000			自R02.08.08 至R02.09.30
								北進工業 株式会社	11,300,000			
								天内工業 株式会社	11,000,000			
								株式会社 吉崎工業所	10,970,000	1,097,000	12,067,000	
工13	8/6	指名	コミュニティホール高天井LED化工事	置戸町 字置戸	コミュニティホール高天井 ダウンライトLED器具交換 6基	1,375,000	1	小野寺電気 株式会社	1,240,000	124,000	1,364,000	自R02.08.07 至R02.09.18
								桑原電気 株式会社	1,350,000			
								株式会社 電建	1,368,000			
工14	8/6	指名	老人ホーム停電切替設備工事	置戸町 字拓殖	1階食堂・厨房・娛樂室 電灯・動力停電時切替設備 1式	1,023,000	1	小野寺電気 株式会社	890,000	89,000	979,000	自R02.08.07 至R02.09.30
								桑原電気 株式会社	1,050,000			
								株式会社 電建	1,100,000			
工15	8/6	指名	橋梁長寿命化修繕工事(中里大橋)	置戸町 字中里	舗装打換え工 車道460㎡ 歩道107㎡ 橋面防水工 614㎡ 縁石工61m 区画線工 実線126m 破線32m 伸縮継手工 3箇所 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 銘板工 3枚 橋梁塗装工 1式 橋梁用防護柵工 1式	44,264,000	1	株式会社 遠藤組	40,100,000			自R02.08.08 至R03.02.19
								北進工業 株式会社	39,200,000	3,920,000	43,120,000	
								五十嵐建設 株式会社	39,500,000			
								北成建設 株式会社	39,700,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	39,300,000			

令和2年度工事入札結果

工=工事

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工17	9/7	指名	ワカサギ孵化放流施設改修工事	置戸町 字常元	管理棟 木造上屋 38.8㎡解体 孵化池棟 脱着式窓塞ぎ 12箇所 内外壁補修 1式	5,203,000	1	株式会社 遠藤組	4,800,000			自R02.09.10 至R02.11.20
								北進工業 株式会社	4,500,000	450,000	4,950,000	
								久島工業 株式会社	4,700,000			
工18	9/7	指名	職員住宅改修工事	置戸町 字置戸	宮下職員住宅 外部1棟分、内部1戸 分 76.95㎡ 外部改修 屋根塗装 235㎡ 壁断熱 塗装 108㎡ 内部改修 プラストサッシ設置、床フ ローリング張、住宅設備入替	10,527,000	1	株式会社 遠藤組	9,400,000	940,000	10,340,000	自R02.09.10 至R02.11.30
								北進工業 株式会社	9,500,000			
								久島工業 株式会社	9,550,000			
工19	9/7	指名	特定優良賃貸住宅調理器IH化工事	置戸町 字置戸	特優賃 単身者住宅3団地(若木・川 向・若松) 計6棟24戸 ラジエントヒーターからIHヒーターに交 換 24台	2,640,000	1	小野寺電気 株式会社	2,300,000	230,000	2,530,000	自R02.09.08 至R02.11.10
								桑原電気 株式会社	2,630,000			
								エスケー電気 株式会社	2,610,000			
工20	9/7	指名	道路灯LED化工事	置戸町 一円	道路灯 13基 LED化	1,694,000	1	小野寺電気 株式会社	1,500,000	150,000	1,650,000	自R02.09.08 至R02.11.27
								桑原電気 株式会社	1,690,000			
								エスケー電気 株式会社	1,680,000			
工21	9/7	指名	拓実地区雨水対策工事	置戸町 字拓実	路面排水版 L=5.75m 現場打法面水路 L=3.05m	1,496,000	1	株式会社 遠藤組	1,280,000	128,000	1,408,000	自R02.09.10 至R02.10.30
								北進工業 株式会社	1,300,000			
工22	9/7	指名	町道置戸川南境野線道路舗装修繕工事	置戸町 字置戸	舗装修繕 L=200m	10,681,000	1	三共舗道 株式会社	9,600,000	960,000	10,560,000	自R02.09.11 至R02.11.13
								北海ロード 株式会社	9,650,000			
								河西建設 株式会社	9,700,000			
								株式会社 円輪建設	9,700,000			
工23	10/23	指名	若者交流センター無線LAN整備工事	置戸町 字置戸	共用廊下 無線LAN整備 1式	3,553,000	1	小野寺電気 株式会社	3,220,000	322,000	3,542,000	自R02.10.27 至R02.11.30
								桑原電気 株式会社	3,460,000			
								エスケー電気 株式会社	4,330,000			
工24	10/23	指名	中央公民館無線LAN整備工事	置戸町 字置戸	無線LAN整備 1式 アクセスポイント10箇所	3,399,000	1	小野寺電気 株式会社	3,080,000	308,000	3,388,000	自R02.10.27 至R02.11.30
								桑原電気 株式会社	4,080,000			
								エスケー電気 株式会社	4,290,000			
工25	10/23	指名	秋田地区住民センター倉庫増築工事	置戸町 字秋田	倉庫増築 9.7㎡ 内部木製棚設置 照明移設外	1,441,000	1	株式会社 遠藤組	1,250,000	125,000	1,375,000	自R02.10.28 至R02.11.30
								北進工業 株式会社	1,300,000			
工26	10/23	指名	碧水川連結ブロック等改修工事	置戸町 字豊住	護岸ブロック改修工 その1 L=7.00m 護岸ブロック改修工 その2 L=45.00m	6,270,000	1	株式会社 遠藤組	5,550,000	555,000	6,105,000	自R02.10.28 至R03.01.29
								北進工業 株式会社	5,600,000			
								久島工業 株式会社	5,650,000			
工27	12/25	指名	勝山地区雨水対策工事	置戸町 字勝山	暗渠排水管 L=2.52m 集水樹 2基 植生土のう水路 L=1.50m	4,092,000	1	株式会社 遠藤組	3,700,000	370,000	4,070,000	自R02.12.29 至R03.02.26
								北進工業 株式会社	3,800,000			
工28	2/9	指名	地域福祉センター停電切替設備工事	置戸町 字置戸	事務室及び日常動作・機能回復訓練 室の電灯停電時切替設備 1式	1,540,000	1	小野寺電気 株式会社	1,380,000	138,000	1,518,000	自R03.02.10 至R03.03.19
								桑原電気 株式会社	1,510,000			
								株式会社 電建	1,490,000			

令和2年度工事入札結果

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

工=工事

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工29	3/8	指名	勝山温泉ゆづゆ周辺整備事業 電気設備 工事	置戸町 字常元	トレーラーハウス5台設置に係る付帯電 気設備工事 本体電源供給、インターホン、テレビアンテナ 設置5台分 浄化槽・中継ポンプ槽の一次側電源供 給	5,280,000	1	小野寺電気 株式会社	4,700,000	470,000	5,170,000	自R03.03.09 至R03.08.31
								桑原電工 株式会社	5,060,000			
								株式会社 電建	4,800,000			
								エスケー電気 株式会社	4,910,000			
工30	3/8	指名	勝山温泉ゆづゆ周辺整備事業 機械設備 工事	置戸町 字常元	トレーラーハウス5台設置に係る付帯機 械設備工事 屋外給排水設備 1式、浄化槽・中継ポ ンプ槽設置 各1カ所 付帯外構 現場打ち土間コンクリート 5カ 所	41,778,000	1	株式会社 遠藤組	38,000,000			自R03.03.10 至R03.08.31
								北進工業 株式会社	37,500,000			
								天内工業 株式会社	37,700,000			
								株式会社 吉崎工業所	37,200,000	3,720,000	40,920,000	

※工事16号は見積もり合わせのため記載せず