

## 令和3年度 工事発注見通し一覧表

下記内容は、予定価格が250万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

(下段は変更後)

No.	公表月日 変更月日	工 事 名	業務場所	期 間 (契約後)	種 別	工 事 概 要	入札 の 方法	契約 の 方法	入札の時期 (随契の場合は 契約締結時期)	備 考
1	4月	勝山温泉ゆうゆ周辺整備事業 外構工事	字常元	4ヶ月	土木	道路改良 幅員5.0m 延長96.0m	指名	請負	4月	
2	4月	置戸地区水道管漏水修繕工事	字置戸	2か月	管工	CIPφ150布設 L=82m	指名	請負	4月	
3	4月	水道管取替工事	字境野	3か月	管工	境野北栄線ルート L=757m	指名	請負	5月	
4	4月	秋田浄水場計装設備取替工事	字秋田	6か月	電気	秋田浄水場計装設備取替 1式	指名	請負	6月	
5	4月	流雪溝機器オーバーホール修繕	字置戸	5か月	電気	取水ポンプ 1基、切替ゲート 1か所	指名	請負	6月	
6	4月	川向住民センター駐車場舗装工事	字置戸	4か月	土木	舗装新設 A=1,950㎡	指名	請負	6月	
7	4月	社会資本総合交付金事業 町営住宅外壁等改修工事	字置戸	4ヶ月	建築	外壁等改修 新光団地 3棟6戸	指名	請負	6月	
8	4月	中央公民館外壁改修工事	字置戸	4ヶ月	建築	外壁クラック補修 929m 外壁吹付タイル面塗装 1,594m <sup>2</sup> 外	指名	請負	6月	
9	4月	社会資本総合交付金事業 特定公共賃貸住宅外壁等改修工事	字置戸	4ヶ月	建築	外壁等改修 単身 川向団地 2棟8戸	指名	請負	7月	
10	4月	町営住宅換気設備設置工事	字拓殖	2ヶ月	管工	大美団地 H5年度建設 3LDK 4棟8戸 ロスナイ1台・パワファン3台設置	指名	請負	8月	
11	4月	特別養護老人ホーム地下タンク改修工事	字拓殖	2ヶ月	管工	16KL鋼製A重油地下タンク FRPライニング工事 1式 申請業務 外	指名	請負	8月	
12	4月	橋梁長寿命化修繕工事（七尾橋）	字勝山	6か月	土木	橋梁修繕 1橋	指名	請負	8月	

