令和６年度　工事発注見通し一覧表

下記内容は、予定価格が２５０万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

（下段は変更後）

No.	公表月日 変更月日	工　事　名	業務場所	期　間 (契約後)	種　別	工　事　概　要	入札の方法	契約の方法	入札の時期 (随契の場合は契約締結時期)	備　考
1	４月当初	特別養護老人ホームエアコン等設置工事	字拓殖	２か月	電気	共用廊下３箇所	指名	請負	４月	当初
						エアコン設置及び幹線設備工事				
2	４月当初	養護老人ホーム空調設備工事	字拓殖	２か月	設備	１階　支援室前ホール	指名	請負	４月	当初
						天吊型空調機器　１台設置				
3	４月当初	庁舎地下タンクライニング工事	字置戸	２か月	設備	3KL鋼鉄製地下タンク　10,000L	指名	請負	４月	当初
						FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ工事　１式　申請業務　１式				
4	４月当初	秋田浄水場計装設備取替工事	字秋田	１０か月	電気	秋田浄水場計装設備取替　１式	指名	請負	５月	当初
5	４月当初	常盤地区営農用水施設設備改修工事	字常盤	１０か月	電気	営農用水施設設備改修　１式	指名	請負	５月	当初
6	４月当初	境野地区道路等防災対策工事	字境野	４か月	土木	横断排水管等新設　１式	指名	請負	５月	当初
7	４月当初	勝山公民館停電切替設備工事	字勝山	２か月	電気	発電機　49kw　設置型　1台　及び	指名	請負	５月	当初
						幹線設備工事一式　外				
8	４月当初	社会資本総合交付金事業	字拓殖	５か月	建築	公進・林友団地　H12～H13建設　4棟8戸	指名	請負	６月	当初
		町営住宅外壁等改修工事				ストック改善　長寿命化改修				
9	４月当初	橋梁長寿命化修繕工事（愛の澤橋）	字豊住	６か月	土木	橋梁修繕　１式	指名	請負	８月	当初
10	４月当初	置戸川南境野線舗装修繕工事	字川南	３か月	土木	舗装修繕　L=550m、W=5.5m	指名	請負	９月	当初
11	４月当初	碧水川連結ブロック改修工事	字豊住	３か月	土木	連結ブロック等改修　L=15m	指名	請負	１１月	当初