

# 平成27年度工事入札結果

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

工=工事

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工1	4/23	指名	置戸水泳プール改修工事(その1)	置戸町 字置戸	管理棟 内外塗装1式、床張替120㎡ 濾過機整備等 プール棟 鉄骨上屋根補強4ヶ所 遠赤外線暖房 入替2基 等	19,591,200	1	有限会社 安達建設	18,404,930			自H27.04.28 至H27.06.30
								北進工業 株式会社	19,000,000			
								菅原工芸社	17,500,000	1,400,000	18,900,000	
工2	5/7	指名	釧北牧場人工施設牧柵整備工事	置戸町 字拓殖	通路スノコ埋設 104㎡ 牧区入口ゲート新設 牧柵延長28m 外周柵整備46m	3,909,600	1	株式会社 遠藤組	3,750,000			自H27.05.08 至H27.06.04
								北進工業 株式会社	3,500,000	280,000	3,780,000	
								北洋建設 株式会社	3,600,000			
工3	5/7	指名	置戸墓地周辺整備工事	置戸町 字中里	手摺取替L=61m ガードレール設置L=54m 法面整形10㎡	3,477,600	1	株式会社 遠藤組	3,400,000			自H27.05.08 至H27.07.31
								北進工業 株式会社	3,150,000	252,000	3,402,000	
								北洋建設 株式会社	3,500,000			
工4	5/25	指名	町営テニスコート改修工事	置戸町 字置戸	防球フェンスH=3.0m、L=130m設置 既設フェンス撤去 L=157m	6,998,400	1	株式会社 遠藤組	6,300,000	504,000	6,804,000	自H27.05.27 至H27.07.24
								北進工業 株式会社	6,400,000			
								北洋建設 株式会社	6,450,000			
工5	5/25	指名	拓殖住民センター改修工事	置戸町 字拓殖	内外装改修工事369㎡ 設備取替工事一式 便所ハリアフリー化工事一式	34,992,000	1	有限会社 安達建設	32,459,454			自H27.05.28 至H27.09.30
								五十嵐建設 株式会社	32,400,000			
								北進工業 株式会社	31,700,000	2,536,000	34,236,000	
								北成建設 株式会社	32,500,000			
								北洋建設 株式会社	32,800,000			
工6	6/17	指名	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その1)	置戸町 字安住・ 中里・ 拓殖	施行延長L=4,324m ビニル管 φ100L=3,072m、φ75L=229 m 鋳鉄管 φ150L=676m、推進工3箇所、 橋梁添架工2箇所	174,722,400	1	北進・吉崎 経常建設共同企業体	159,500,000	12,760,000	172,260,000	自H27.07.02 至H27.12.18
								北成・小西 経常建設共同企業体	162,500,000			
								北洋・北辰工業 経常建設共同企業体	163,000,000			
								遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体	160,000,000			
								五十嵐・小泉 経常建設共同企業体	160,400,000			

# 平成27年度工事入札結果

工=工事

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工7	6/17	指名	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その2)	置戸町 字拓殖・ 置戸	施行延長L=603m 鋳鉄管 φ250 L=341m 減圧弁室工1箇所 推進工1箇所、橋梁添架工3箇所	131,317,200	1	北進・吉崎 経常建設共同企業体	122,000,000			自H27.07.02 至H27.11.30
								北成・小西 経常建設共同企業体	124,000,000			
								北洋・北辰工業 経常建設共同企業体	124,000,000			
								遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体	120,500,000	9,640,000	130,140,000	
								五十嵐・小泉 経常建設共同企業体	123,000,000			
工8	7/24	指名	町営住宅外壁等塗装工事	置戸町 字置戸	外壁・屋根塗装工事3棟 外壁336㎡、屋根490㎡	3,531,600	1	有限会社 安達建設	3,453,516			自H27.07.28 至H27.09.30
								北進工業 株式会社	3,500,000			
								菅原工芸社	3,250,000	260,000	3,510,000	
工9	7/24	指名	旧ふるさと銀河線常呂川第1鉄橋撤去工 事	置戸町 字置戸	鉄橋撤去(上部撤去、橋脚橋台撤去) 工1式	59,799,600	1	五十嵐建設 株式会社	54,300,000			自H27.08.04 至H28.03.18
								株式会社 遠藤組	53,800,000	4,304,000	58,104,000	
								北進工業 株式会社	54,500,000			
								北辰土建 株式会社	54,200,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	54,500,000			
工10	7/24	指名	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕工事(その1)	置戸町 字秋田・ 雄勝	幸川橋 橋台工、支承工1式 雄勝二号橋 支承工1式 高欄・地覆工 1式	6,825,600	1	五十嵐建設 株式会社	6,400,000			自H27.07.28 至H28.02.29
								株式会社 遠藤組	6,200,000	496,000	6,696,000	
								北進工業 株式会社	6,400,000			
								北辰土建 株式会社	6,350,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	6,350,000			
工11	8/26	指名	置戸水泳プール改修工事(その2)	置戸町 字置戸	プール本体塗装一般用466㎡幼児用92.1 ㎡ プールサイド床塗装425㎡ 幼児用プールラスタ入れ1式	9,764,280	1	有限会社 安達建設	10,280,121			自H27.08.28 至H27.10.30
								北進工業 株式会社	9,150,000			
								菅原工芸社	9,000,000	720,000	9,720,000	

# 平成27年度工事入札結果

工=工事

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工12	9/1	指名	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕工事(その2)	置戸町 字境野	一号橋補修 上部工 1~2径間	70,200,000	1	五十嵐建設 株式会社	64,500,000			自H27.09.12 至H28.03.18
								株式会社 遠藤組	65,400,000			
								北進工業 株式会社	64,000,000	5,120,000	69,120,000	
								北辰土建 株式会社	辞退			
								鐘ヶ江建設 株式会社	65,500,000			
工13	9/1	指名	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その3)	置戸町 字北光・ 豊住	施工延長L=3,000m、橋梁添加工1箇所 ダクタイル鋳鉄管 φ150L=1,699m φ100L=1,193m推進工2箇所	129,848,400	1	北進・吉崎 経常建設共同企業体	118,400,000	9,472,000	127,872,000	自H27.09.12 至H28.02.29
								北成・小西 経常建設共同企業体	119,800,000			
								北洋・北辰工業 経常建設共同企業体	122,000,000			
								遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体	120,000,000			
								五十嵐・小泉 経常建設共同企業体	119,500,000			
工14	9/1	指名	境野浄化センター改築工事	置戸町 字境野	防食被覆工、電気設備、機械設備工一 式	45,932,400	1	五十嵐建設 株式会社	42,000,000			自H27.09.04 至H28.03.04
								株式会社 遠藤組	43,000,000			
								北進工業 株式会社	41,500,000	3,320,000	44,820,000	
								北成建設 株式会社	42,300,000			
								鐘ヶ江建設 株式会社	42,500,000			
工15	9/1	指名	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その4)	置戸町 字北光・ 拓殖	施工延長L=2,260m、橋梁添加工1箇所 ダクタイル鋳鉄管 φ100L=2,165m 塩ビ管 φ50L=290m φ75L=1,482m外	154,602,000	1	北進・吉崎 経常建設共同企業体	144,000,000			自H27.09.12 至H28.03.18
								北成・小西 経常建設共同企業体	143,000,000			
								北洋・北辰工業 経常建設共同企業体	144,000,000			
								遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体	141,000,000	11,280,000	152,280,000	
								五十嵐・小泉 経常建設共同企業体	145,000,000			

# 平成27年度工事入札結果

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

工=工事

番号	入札 月日	入札 方法	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	予定価格 (円)	入札 回数	指名業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工16	10/1	指名	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その5)	置戸町 字秋田	施工延長L=3,708m ダクタイル鋳鉄管 φ75 L=3,708m	107,006,400	1	北進・吉崎 経常建設共同企業体	98,000,000			自H27.10.07 至H28.03.18
								北成・小西 経常建設共同企業体	98,500,000			
								北洋・北辰工業 経常建設共同企業体	99,000,000			
								遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体	97,000,000	7,760,000	104,760,000	
								五十嵐・小泉 経常建設共同企業体	99,000,000			
工17	1/13	指名	老人ホーム浴室改修工事	置戸町 字拓殖	養護 浴室シャワードバス・飛沫止ブース設置 特養 浴室シャワードバス・洗場床改修	2,084,400	1	有限会社 安達建設	2,487,160			自H28.01.14 至H28.03.15
								北進工業 株式会社	1,850,000	148,000	1,998,000	
								天内工業 株式会社	2,000,000			
工18	1/13	指名	し尿中継槽解体撤去工事	置戸町 字安住	し尿中継槽撤去1式	1,339,200	1	株式会社 遠藤組	1,250,000			自H28.01.14 至H28.03.18
								北進工業 株式会社	1,150,000	92,000	1,242,000	
								北洋建設 株式会社	1,350,000			