

令和7年度 工事発注見通し一覧表

下記内容は、予定価格が250万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

(下段は変更後)

No.	公表月日 変更月日	工 事 名	業務場所	期 間 (契約後)	種 別	工 事 概 要	入札 の 方法	契約 の 方法	入札の時期 (随契の場合は 契約締結時期)	備 考
1	4月当初	養護老人ホームエアコン設置工事	字拓殖	3ヶ月	電気	1・2階共用廊下 天井埋込型エアコン 8台設置 同上幹線及び配線工事 外	指名	請負	4月	当初
2	4月当初	老人ホーム厨房エアコン更新工事	字拓殖	2ヶ月	管工	調理室 天井吊型エアコン 1台 更新 同上配線工事 外	指名	請負	4月	当初
3	4月当初	置戸中学校エアコン設置工事	字拓殖	3ヶ月	電気	特別支援教室3・4 天井吊型エアコン 2台 設置 同上配線工事 外	指名	請負	4月	当初
4	4月当初	図書館エアコン増設工事	字置戸	2ヶ月	管工	集会室 天井吊型エアコン 2台1組 設置 同上配線工事 外	指名	請負	4月	当初
5	4月当初	置戸町児童館等建設工事	字置戸	9ヶ月	建築	木造 平屋 804.19㎡ 建設 電気設備及び機械工事 共	指名	請負	5月	当初
6	4月当初	置戸町児童館等外構工事	字置戸	2か年	土木	路盤整備工及び舗装工 外	指名	請負	5月	当初
7	4月当初	秋田浄水場計装設備取替工事	字秋田	10か月	電気	秋田浄水場計装設備取替 1式	指名	請負	6月	当初
8	4月当初	町道若松2丁目線外2線道路改良工事	字置戸	10か月	土木	道路改良 L=305m	指名	請負	6月	当初
9	4月当初	境野地区道路等防災対策工事	字境野	3か月	土木	透水板設置等 1式	指名	請負	6月	当初
10	4月当初	社会資本総合交付金事業 町営住宅外壁等改修工事	字拓殖	4ヶ月	建築	林友団地 H13～H15建設 4棟8戸 ストック改善 長寿命化改修	指名	請負	6月	当初
11	4月当初	移住体験用住宅改修工事	字拓殖	4ヶ月	建築	第8団地 S57建設 3LDK 1棟2戸 全面改修	指名	請負	6月	当初
12	4月当初	合葬墓建設工事	字中里	4か月	土木	合葬墓建設 1式	指名	請負	7月	当初
13	4月当初	常盤地区営農用水施設設備改修工事	字常盤	4か月	土木	付帯工 フェンス取替 1式	指名	請負	7月	当初

令和7年度 工事発注見通し一覧表

下記内容は、予定価格が250万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

(下段は変更後)

[illegible]